Projekte

Innerhalb der Jahre 1999 - 2002 wurden Projekte im Verkehrswegebau abgeschlossen bzw. befinden sich in der Bearbeitung, deren Auftragswert 762.631,54 € netto betrug.

Nachfolgend relevante Projekte mit Bezug zur Angebotsanfrage

BAB A 20 Abschnitt 2

Verschiedene Einzeluntersuchungen zum Komplex BAB A 20, Abschnitt 2 inkl. Wakenitz-Querung. Die Gesamtlaufzeit betrug bisher 12 Jahre, weitere Untersuchungen sind in Vorbereitung bzw. bereits abgeleistet. Diese beziehen sich vor Allem auf das Monitoring von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.

Im Bezugszeitraum wurden Projekte mit einem Auftragswert von 474.695,20 € netto bearbeitet oder abgeschlossen.

Alle Teilprojekte wurden durch das Straßenbauamt Lübeck, Herrn Ludger Horstkamp über das Landschaftsarchitekturbüro Trüper Gondesen Partner beauftragt. Ansprechpartner sind Herr Ludger Horstkamp, Tel. 0451-371-2177, E-Mail: Ludger.Horstkamp@SBA-HL.Landsh.de und Herr Christoph Gondesen, Tel.: 0451-79882-102, E-Mail: gondesen@tgp-la.de
	Teilprojekt
	Dauer
	Umsatz netto
	Kurzbeschreibung

	Vogelzug Wakenitztal
	1998 - 2000
	169.058,79 €
	Umfangreichste Untersuchung von Vogelzuggeschehen im Zuge einer Straßenplanung in Deutschland mit dem Ziel, Entscheidungshilfe zur Form der Querung (Tunnel oder Brücke) zu geben.

	Pflanzensoziologische Untersuchungen zu FFH-Lebensraumtypen
	1998 - 1999
	39.981,98 €
	Untersuchung zum Zweck der Differenzierung der FFH-Lebensraumtypen, insbesondere zur Frage, ob prioritäre Lebensraumtypen im Wakenitztal vorkommen.

	Studie zur Fischfauna
	1999
	5.073,29 €
	Befragungen und Recherchen zur Fischfauna in Wakenitz und Einzugsgebiet

	Aktualisierungen der Bestandsdaten aus der UVS zum LBP
	1996 - 1999
	63.379,24 €
	Kartierungen der veränderten Lebensräume im für den LBP relevanten Teilgebiet des Abschnitts 2 der A 20 bezogen auf die Organismengruppen Vögel, Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen sowie Pflanzen, Pilze, Pflanzengesellschaften und Biotoptypen

	Wiesenrallen (Crex crex, Wachtelkönig) Monitoring-Untersuchungen
	1996 - 2002
	79.675,15 €
	In der Folge der Bestandserhebungen aus dem Jahre 1996 erfolgten 2000 und 2002 Monitoringuntersuchungen auf Ausgleichsflächen bzw. Aktualisierungen älterer Daten für den Abschnitt 3 der A 20

	Fledermaus-Untersuchungen
	1996 - 2000
	103.146,48 €
	Umfangreichste Kartierung zu einem Straßenbauprojekt in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Flugstraßen und FFH-Arten

	Stellungnahmen
	2001 - 2002
	14.380,27 €
	Stellungnahmen und Zuarbeiten im Rahmen des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht


BAB A 20 Abschnitt 3

Verschiedene Einzeluntersuchungen zum Komplex BAB A 20, Abschnitt 3. Die Gesamtlaufzeit betrug bisher 11 Jahre, weitere Untersuchungen sind in Vorbereitung bzw. bereits abgeleistet. Diese beziehen sich vor Allem auf die rechtlichen Implikationen des neuen BNatSchG und hier wiederum die Neuregelungen des § 19. Die erste Ausarbeitung hierzu wird im Januar 2003 fertig gestellt sein.

Im Bezugszeitraum wurden Projekte mit einem Auftragswert von 89.769,67 € netto bearbeitet oder abgeschlossen 

Alle Teilprojekte wurden durch das Straßenbauamt Lübeck, Herrn Ludger Horstkamp über das Landschaftsarchitekturbüro Trüper Gondesen Partner beauftragt. Ansprechpartner sind Herr Ludger Horstkamp, Tel. 0451-371-2177, E-Mail: Ludger.Horstkamp@SBA-HL.Landsh.de und Herr Christoph Gondesen, Tel.: 0451-79882-102, E-Mail: gondesen@tgp-la.de
	Teilprojekt
	Dauer
	Umsatz netto
	Kurzbeschreibung

	Aktualisierungen der Bestandsdaten aus der UVS zum LBP
	2000 - 2001
	12.628,25 €
	Kartierungen der veränderten Lebensräume im für den LBP relevanten Teilgebiet des Abschnitts 2 der A 20 bezogen auf die Organismengruppen Vögel, Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen sowie Pflanzen, Pilze, Pflanzengesellschaften und Biotoptypen

	Fledermaus-Untersuchungen
	1997 - 1999
	68.344,27 €
	Nach der Kartierung zum Abschnitt 2 der A 20 die umfangreichste Kartierung zu einem Straßenbauprojekt in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Flugstraßen und FFH-Arten


	FFH-Vorprüfung
	2001
	4.509,59 €
	Überprüfung des Erfordernisses einer FFH-VP gemäß Vorgaben des BfN

	Fledermausfauna
	2001 - 2002
	4.287,56 €
	Untersuchung von Ausgleichsquartieren für die Fledermausfauna in Bunkeranlagen der Bundeswehr


B 207 neu südlich Lübeck

Verschiedene Einzeluntersuchungen zur Verlegung der Bundesstraße B 207 südlich Lübeck. Die Gesamtlaufzeit betrug bisher 11 Jahre, weitere Untersuchungen sind in Vorbereitung bzw. bereits abgeleistet. Diese beziehen sich vor Allem auf die rechtlichen Implikationen des neuen BNatSchG und hier wiederum die Neuregelungen des § 19. Hinzu kommen spezifische Ausgleichskonzeptionen unter Berücksichtigung von insgesamt fünf Einzelvorhaben im Raum.

Im Bezugszeitraum wurden Projekte mit einem Auftragswert von 89.769,67 € netto bearbeitet oder abgeschlossen 

Alle Teilprojekte wurden durch das Straßenbauamt Lübeck, Herrn Ludger Horstkamp über das Landschaftsarchitekturbüro Trüper Gondesen Partner beauftragt. Ansprechpartner sind Herr Ludger Horstkamp, Tel. 0451-371-2177, E-Mail: Ludger.Horstkamp@SBA-HL.Landsh.de und Herr Christoph Gondesen, Tel.: 0451-79882-102, E-Mail: gondesen@tgp-la.de
	Teilprojekt
	Dauer
	Umsatz netto
	Kurzbeschreibung

	Aktualisierungen der Bestandsdaten aus der UVS zum LBP
	2000 - 2001
	12.628,25 €
	Kartierungen der veränderten Lebensräume im für den LBP relevanten Teilgebiet des Abschnitts 2 der A 20 bezogen auf die Organismengruppen Vögel, Amphibien, Reptilien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen sowie Pflanzen, Pilze, Pflanzengesellschaften und Biotoptypen

	Fledermaus-Untersuchungen
	1997 - 1999
	68.344,27 €
	Umfangreichste Kartierung zu einem Straßenbauprojekt in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Flugstraßen und FFH-Arten

	FFH-Vorprüfung
	2001
	4.509,59 €
	Überprüfung des Erfordernisses einer FFH-VP gemäß Vorgaben des BfN

	Fledermausfauna
	2001 - 2002
	4.287,56 €
	Untersuchung von Ausgleichsquartieren für die Fledermausfauna in Bunkeranlagen der Bundeswehr


